



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



ПРОТОКОЛ № 2
на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП

Днес, 27.08.2019 г., Комисия, назначена със Заповед № 219/ 16.08.2019 г. на Кмета на Община Цар Калоян в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елиз Фикрет Халил – правоспособен юрист в Община Цар Калоян;

ЧЛЕНОВЕ:

1. **Ивайло Йорданов Тонев** – Директор на дирекция „Стоп. Дейности“;
2. **Илия Неделчев Илиев** – Гл. експерт „Стоп. Дейности“

се събра в 10:00 часа, в заседателна зала, за да разгледа, оцени и класира подадените оферти, съгласно условията и критерия за оценка, определени от възложителя и посочени в документацията за участие в обществена поръчка: обява за събиране на оферти с предмет: „Извършване на СМР в изпълнение на проект “Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян: Първи етап – Игрище за мини Футбол“ по договор № BG06RDNP001-7.007-0056-C01/ 09.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”.

Комисията се събра след като изтече срокът по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП.

На свое предходно заседание като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията констатира, че:

➤ **Участник № 1 – „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД**, е представил всички необходими документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията единодушно взе решение и допуска участник № 1 – „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД до разглеждане на представеното техническо предложение, предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря напълно на изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие.

➤ **Участник № 2 - „НОРДСТРОЙ“ ЕООД:**

С Протокол № 1/ 16.08.2019 г. изпратен с писмо изх. № К-566 от 20.08.2019г. и получен на 22.08.2019 г. видно от обратна разписка № PS 7280 000F6E X, комисията е изисквала от участника да представи:

Този документ е създаден в рамките на проект “Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян: Първи етап – Игрище за мини Футбол”, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.007-0056-C01/ 09.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Цар Калоян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



1. Декларация за съответствие с критериите за подбор по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки – Образец № 9, в която:

1.1. В т. „3.1. Екип, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката“, участникът да представи:

- Информация за лицето, предложено за длъжност **Технически ръководител**, от която да става ясно, че предложеното лице е изпълнявало длъжността „Технически ръководител“ на най-малко един строителен обект, чрез което да се удовлетвори изискването, поставено от възложителя, гласящо: **Технически ръководител – „строителен инженер“, или „архитект“, или „строителен техник“ или еквивалентно образование, да е изпълнявал длъжността „Технически ръководител“ на най-малко един строителен обект;**

- Информация за лицето, предложено за длъжност **Специалист по контрол на качеството**, от която да става ясно, че лицето притежава минимум 3 години опит свързан с контрол по качеството при изпълнение на СМР, чрез което да се удовлетвори изискването, поставено от възложителя, гласящо: **Специалист по контрол на качеството – минимум 3 години опит свързан с контрол по качеството при изпълнение на СМР;**

- Информация за лицето, предложено за длъжност **Специалист по здравословни и безопасни условия на труд**, от която да става ясно, че лицето притежава минимум 3 години опит свързан с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чрез което да се удовлетвори изискването, поставено от възложителя, гласящо: **Специалист по здравословни и безопасни условия на труд – минимум 3 години опит свързан с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;**

1.2. В Декларация за съответствие с критериите за подбор по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки – Образец № 9, в т. „3.2. Внедрена система за управление на качество, съгласно стандарт EN ISO 9001:2015/ БДС EN ISO 9001:2015 с обхват строителство, или еквивалентен сертификат“, участникът да представи информация за обхвата на сертификата, от която да става ясно, че участникът удовлетворява изискването, поставено от възложителя, гласящо: **Участникът трябва да има внедрена система за управление на качество, съгласно стандарт EN ISO 9001:2015/ БДС EN ISO 9001:2015 с обхват строителство, или еквивалентен сертификат.**

В законовоопределения срок (чл. 97, ал. 5 от ППЗОП), участникът е представил:

Допълнителни документи, вх. № Вх. № К- 1175/ 26.08.2019 г., съдържащи:

1. Придружително писмо;
2. Декларация за съответствие с критериите за подбор по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки – Образец № 9;
3. Копие на трудова книжка – 2 бр.;
4. Копие на Удостоверение за длъжностно лице за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд – 1 бр.;
5. Копие на Удостоверение за координатор по безопасност и здраве по време на проектирането и координатор по безопасност и здраве по време на строителството – 1 бр.;

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян: Първи етап – Изрище за мини Футбол“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.007-0056-C01/ 09.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Цар Калоян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



6. Копие на Удостоверение за безопасност и здраве при работа – 2 бр.;
7. Копие на Удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството – 1 бр.;
8. Копие на Заповед за определяне на технически ръководител и длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството – 1 бр.;
9. Копие на Заповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството – 1 бр.;
10. Копие на Удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за безопасност – 3 бр.;
11. Копие на Заповед за определяне на специалист по контрол на качеството – 1 бр.

След разглеждане на допълнително представените документи, Комисията установи:

1. В представената Декларация за съответствие с критериите за подбор по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки – Образец № 9, в т. „3.1. Екип, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката“, за лицето, предложено за длъжност Технически ръководител, е представена информация за изпълнени обекти, като за един от тях е представено копие на Заповед за определяне на технически ръководител и длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството. От представената информация и документи става ясно, че лицето е изпълнявало длъжността „Технически ръководител“ на строителен обект, чрез което се удовлетворява изискването на възложителя, гласящо: **Технически ръководител – “строителен инженер”, или “архитект”, или “строителен техник” или еквивалентно образование, да е изпълнявал длъжността „Технически ръководител” на най-малко един строителен обект;**
2. В представената Декларация за съответствие с критериите за подбор по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки – Образец № 9, в т. „3.1. Екип, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката“, за лицето, предложено за длъжност Специалист по контрол на качеството, е представена информация за период, през който лицето е изпълнявало длъжност, свързана с контрол по качеството при изпълнение на СМР. Представени са и копия на документи за преминати обучения, свързани с контрола на качеството при изпълнение на СМР. От представената информация и документи става ясно, че лицето притежава над 3 години опит свързан с контрол по качеството при изпълнение на СМР, чрез което се удовлетворява изискването на възложителя, гласящо: **Специалист по контрол на качеството – минимум 3 години опит свързан с контрол по качеството при изпълнение на СМР;**
3. В представената Декларация за съответствие с критериите за подбор по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки – Образец № 9, в т. „3.1. Екип, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката“, за лицето, предложено за длъжност **Специалист по здравословни и безопасни условия на труд**, е представена информация за период, през който лицето е изпълнявало длъжност, свързана с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Този документ е създаден в рамките на проект “Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян: Първи етап – Изрище за мини Футбол“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.007-0056-C01/ 09.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Цар Калоян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Представени са и копия на документи за преминати обучения, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. От представената информация и документи става ясно, че лицето притежава над 3 години опит свързан с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чрез което се удовлетворява изискването на възложителя, гласящо: Специалист по здравословни и безопасни условия на труд – минимум 3 години опит свързан с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

4. В представената Декларация за съответствие с критериите за подбор по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки – Образец № 9, в т. „3.2. Внедрена система за управление на качество, съгласно стандарт EN ISO 9001:2015/ БДС EN ISO 9001:2015 с обхват строителство, или еквивалентен сертификат“, участникът е представил информация за обхвата на сертификата - строителство, удовлетворяваща изискването на възложителя, гласящо: Участникът трябва да има внедрена система за управление на качество, съгласно стандарт EN ISO 9001:2015/ БДС EN ISO 9001:2015 с обхват строителство, или еквивалентен сертификат.

От допълнително представените документи и констатациите по-горе, следва че Участник № 2 – „Нордстрой“ ЕООД, отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията единодушно взе решение и допуска Участник № 2 - „Нордстрой“ ЕООД до разглеждане на представеното техническо предложение, предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря напълно на изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие.

**ПРЕГЛЕД, ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА
ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ**

УЧАСТНИК № 1 - „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД

Участникът е представил „Техническо предложение“ – попълнен Образец № 10 и е предложил срок за изпълнение на строително – монтажните работи 80 (осемдесет) календарни дни.

Кратко описание

Участникът е описал предмета на поръчката. В табличен вид са представени предвидените за изпълнение дейности, в тяхната технологична последователност, като са

Този документ е създаден в рамките на проект “Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян: Първи етап – Игрище за мини Футбол”, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.007-0056-C01/ 09.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Цар Калоян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



посочени начало и край, технически и човешки ресурси, с посочена квалификация, продължителност и конкретен отговорник за изпълнението на всяка дейност.

Представен е начинът на изпълнение на следните дейности: подписване на Протокол образец № 2; подготовка на строителната площадка; доставка на материали; демонтажни работи; изкопни работи; основа от минерални материали – баластрена и трошенокаменна; бетонови работи; шампован бетон; шлайфан бетон; направа бордюри; настилка от изкуствена трева; предпазна ограда; монтаж на съоръжения; почистване на работната площадка; съставяне на акт/образец 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, като за всяка дейност е представен отговорник за изпълнението ѝ.

Участникът е представил организация и подход на изпълнение. Описани са задачите и отговорностите на Техническия ръководител, Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, Специалист по контрол на качеството.

Описани са следните методи за контрол, имащи за цел качественото изпълнение на строително – монтажните работи: контрол при доставката франко – склад; контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на строителните дейности.

Представено е взаимодействието със заинтересованите страни – Възложител, Строителен надзор, Проектант, осъществяващ авторски надзор, Експлоатационни дружества, КАТ – Пътна полиция и Местно население, в етапа на подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане на обекта в експлоатация. В етапа на подготовка на строителството и доставка на материали е предвидена първоначална среща със заинтересованите страни. В етапа на строителството е предвидено взаимодействието със Строителния надзор и Проектанта, осъществяващ авторски надзор, представители на Възложителя, КАТ – Пътна полиция, Експлоатационните дружества, Местното население или одитиращи органи да се осъществява чрез Техническия ръководител. Предвидени са срещи за напредъка на строителството. В етапа на въвеждане на обекта в експлоатация се предвижда всички заинтересовани страни да бъдат своевременно уведомени за приключване на строително – монтажните дейности.

Предвидени са мерки за намаляване на затрудненията на местното население в района на обекта. В табличен вид са представени следните предвидени мерки: съгласуване преди започване на строителството; намаляване затрудненията от ограничаване на движението, намаляване затрудненията от шум; намаляване затрудненията свързани със запрашеност; намаляване затрудненията от замърсяване на околната среда, като за всяка мярка е представена същност, цел, очакван ефект и отговорник за изпълнението ѝ.

Участникът е предвидил да осъществява мониторинг на проявленията на отрицателното влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.

Този документ е създаден в рамките на проект “Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян: Първи етап – Изрище за мини Футбол”, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.007-0056-C01/ 09.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Цар Калоян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Представен е план за безопасност при работа: работа с машини; работа с електрически ток; работа с електрически машини, както и изисквания при работа с машини на обекта; изисквания за противопожарна охрана на обекта; изисквания към строителната площадка.

Участникът е представил Линеен график и Диаграми на предвидените технически и човешки (с посочена квалификация) ресурси. Графикът включва предвидените за изпълнение дейности, техническите и човешките ресурси, времетраенето на съответната дейност и отговорници за изпълнението им.

След преглед на представеното „Техническо предложение“, комисията установи съответствие с поставените изисквания от Възложителя и допуска до по-нататъшно оценяване участник „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД.

УЧАСТНИК № 2 - „НОРДСТРОЙ“ ЕООД

Участникът е представил „Техническо предложение“ – попълнен Образец № 10 и е предложил срок за изпълнение на строително – монтажните работи 60 (шестдесет) календарни дни.

Кратко описание

В т. 5.2. от „Техническо предложение“- Образец № 10, участникът е представил Методология на работа. Като въстъпление, участникът е представил целта на поръчката, мобилизация (обща положения, човешки ресурси и оборудване, временно строителство и обезопасяване), демобилизация, обща изисквания за изпълнението на СМР (методи за изпълнение на основните видове СМР; изискванията към материалите, заготовките). Представен е „Организационен план за изпълнение на СМР , етапи“, като е заявено, че преди започване на СМР ще се състави Акт образец 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. В същата точка, участникът е представил: 1. Подход на изпълнение; 2. Етапи на изпълнение. Участникът е заявил, че условно разделя на следните етапи изпълнението: I-ви ЕТАП – Подготвителни работи и временно строителство; II – ри ЕТАП – Основно строителство; III – ти ЕТАП – Почистване и предаване на строителната площадка на възложителя.

В ЕТАП – Подготвителни работи и временно строителство, участникът предвижда да изпълни:

А. ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА ПО ДОКУМЕНТИ - участникът предвижда да извърши всички необходими действия, свързани с актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, регламентирани за започване на обекта като: Протокол образец 2, Заверка на

Този документ е създаден в рамките на проект “Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян: Първи етап – Игрище за мини Футбол”, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.007-0056-C01/ 09.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Цар Калоян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



заповедна книга. Предвижда да разработи и предложи за утвърждаване: план за предотвратяване и ликвидиране на пожари; план за предотвратяване и ликвидиране на аварии; план за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка. Предвижда да изготви и съгласува проект за Временна организация на движението (ВОБД).

Б. Подготовка на площадката на място – участникът предвижда да изпълни: ограждане и сигнализиране; разчистване на площадката; временно ел. охранване.

В. Получаване на разрешение от инвеститорския контрол

Г. Уведомяване на експлоатиращите сградата

В ЕТАП – Основно строителство, участникът е представил ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. В таблица с колони: Видове СМР, Ед.м, Кол-ство, Бр.р-ци, Продължителност в дни, участникът е представил видовете СМР, които ще изпълнява, като е заявил, че общата продължителност на строителството е 60 дни. Участникът е заявил, че всички работи ще бъдат извършени съгласно техническата спецификация, като също е заявил, че фирмата разполага с необходимото оборудване и механизация за изпълнение на задачите.

Представена е технология на изпълнение на:

- Земни работи;
- Оформяне на основата на насипа;
- Конструкция на насипа;
- Трошено каменна настилка;
- Етапи на полагане на бетонови бордюри – подготвителен и основен;
- Армировъчни работи и контрол и приемането им;
- Бетонови работи и контрол и приемането им;
- Изкуствена трева;
- Окончателно почистване;
- Демобилизация, демонтаж на временното строителство (ако е изградено такова), извозване на техника; възстановяване на пътните знаци;
- Предаване и приемане на строежа – След завършване на строежа, е предвидено изпълнителят да изпрати писмено уведомление за съставяне на Приемо-предавателен протокол до възложителя, като към уведомлението ще бъдат приложени всички съставени в хода на строителството актове и протоколи по Наредба 3.

Заявено е, че отговорници за изпълнението на съответните видове работи са Технически ръководител и Бригадата на съответното звено.

Участникът е представил и организация на гаранционното поддържане на обекта, представени са действия по мониторинг и поддържане, като е заявено, че по време на гаранционния срок, участникът се ангажира да отстранява възникналите повреди,

Този документ е създаден в рамките на проект "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян: Първи етап – Игрище за мини Футбол", Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.007-0056-C01/ 09.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Цар Калоян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



констатирани скрити дефекти и некачествено изпълнени работи, в срок от 7 дни след получаване на писмено уведомление от страна на възложителя.

В ЕТАП – Почистване и предаване на строителната площадка на Възложителя, участникът предвижда техническият ръководител на обекта съвместно с представителя на Възложителя и инвеститорския контрол на място да проведат подробна проверка на строителния обект. Участникът е описал и актове и протоколи, необходими за предаване на обекта:

- Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и влязло в сила разрешение за строеж;
- Протокол за откриване на строителна площадка;
- Заповедна книга;
- Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта;
- Акт за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и др;

Описани са тестовете, единичните проби и изпитванията, които участникът предвижда да извърши.

В част ОРАГНАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА КЛЮЧОВИЯ ПЕРСОНАЛ, участникът е разписал задачи, които ще бъдат изпълнявани от инженерно – техническия екип: Ръководител екип, Технически ръководител, Координатор по безопасност и здраве, Отговорник по контрола на качеството.

Чрез схема е представена организация на взаимодействие на изпълнителския екип и възложителя.

В точка „Предложение за разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на предвидените в обществената поръчка действия“, участникът е представил задачите и отговорностите на Ръководител екип, Технически ръководител, Координатор по безопасност и здраве, Отговорник по контрола на качеството.

Предвидено е техническият ръководител да отговаря за цялостната организация при изпълнението на обекта, като също така да бъде и материално отговорно лице, което ръководи пряко изпълнението на строителните и монтажните работи на обекта. Също така, за техническия ръководител е предвидено да контролира изпълнението на строително монтажните работи и да води и следи документацията на строителния обект. За Координатора по безопасност и здраве се предвижда да провежда инструктажи и организира и координира дейността по осигуряване на здравословни и безопасно условия на труд и др. За Експерта по контрол на качеството е предвидено да следи и ръководи цялостната дейност по въпросите на качеството, като ежедневно да инспектира качеството на изпълняваните работи, да участва в проверки по качеството и др. Изпълнителският състав се предвижда да

Този документ е създаден в рамките на проект “Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян: Първи етап – Изрище за мини Футбол“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.007-0056-C01/ 09.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Цар Калоян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



се ръководи от бригадири, които приемат поставените от техническия ръководител задачи за деня.

В точка „Координация между участниците в изпълнението на строително-монтажните работи на обекти“, участникът е предвидил да се състои среща преди началото на изпълнението и да се предложи план за координация. Предвиждат се:

- Периодични срещи;
- Обектови срещи;
- Седмична среща „проектни проблеми, възникнали по времена строителството“ - които да се състоят се в началото на всяка седмица; на които да присъстват – представител на възложителя, инвеститорски контрол, ръководител екип, технически ръководител, координатор по безопасност и здраве, експерт контрол на качеството.
- Седмична среща „Вътрешна среща по проектни проблеми, възникнали по време на строителство“ – които да се състоят се в края на всяка седмица; на които да присъстват – ръководител екип и екип от специалисти;
- Срещи за хода на работа – които да се състоят се в края на работния ден; на които да присъстват - ръководител екип, технически ръководител, координатор по безопасност и здраве, експерт контрол на качеството;
- Други срещи.

В точка „Мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на строителството“, участникът е представил:

1. Осъществяване на контрол на качеството на материалите, които се влагат в строежа – конкретни мерки за снабдяване с необходимите строителни материали; метод на работа при установяване на несъответствия с техническите спецификации; изисквания за съхранение на материалите и продуктите в приобектовия склад.
2. Организация на дейностите по осъществяване на вътрешен контрол при изпълнение на СМР – участникът предвижда контролът да се изпълнява на ниво: нормативни документи; управление на документи; управление на доставките и материали и изделия; контрол на качеството на доставките на материалите и изделията; Контрол при изпълнение на СМР.

Предвижда се качеството на доставките да бъде контролирано на етап производство – при съответния производител или доставчик чрез проверка на производствените процедури на производителя и визуален контрол на предлаганите материали, както и с представяне на съответните документи. За всички предложени материали и изделия ще бъдат представени на стр. надзор необходимите документи за одобрението им.

Контролът при изпълнение на СМР ще се документира, като за проведените изпитвания, проби и др, ще се съставят протоколи. Предвидено е да се извършва входящ

Този документ е създаден в рамките на проект “Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян: Първи етап – Изрище за мини Футбол“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.007-0056-C01/ 09.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Цар Калоян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



контрол – контрол на строителните материали и контрол на строителството, който да се изпълнява от ръководителя на обекта и от лаборатории.

В представеното техническо предложение се съдържа точка „Мерки за опазване на околната среда по време на СМР, в която точка участникът е представил мерки, които ще предприема, като за всяка мярка е представено и въздействие, свързано със строителството. Участникът е представил следните мерки: Мерки, свързани с опазване от замърсяване на атмосферния въздух; Мерки, свързани с опазване на водите от замърсяване; Мерки, свързани с опазване от замърсяване на почвата и растителността в района на обекта; Мерки за намаляване на емисиите от шум; Мерки за ограничаване въздействието на отпадъците, генерирани по време на строителство; и други мерки за опазване на околната среда. Представен е и план за изпълнение на допълнителни мерки по чл. 96, ал. 1, т. 6 от ЗООС.

Участникът е представил и оценка на възможни рискове, която оценка включва: въздействие на риска върху договора; мерки за недопускане на риска; евентуални щети при сбъждане на риска; мерки за преодоляване на последиците от риска.

Представен е линеен график за изпълнение на строително монтажните работи, който график включва: дейностите от количествената сметка, количество на работите, човеко дни, брой дни, брой работници. Приложена е диаграма на работната ръка, като е показано за всеки ден от изпълнението колко работника ще се използват, както са приложени и следните диаграми на механизацията: компресор подвижен; къртач пневматичен; самосвал; валеж статичен; грейдер самоходен; камион; бетонпомпа.

След преглед на представеното „Техническо предложение“, комисията установи следните несъответствия с изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение:

1. Участникът е представил дейностите, които ще изпълнява през етапите: 1) откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали; 2) строителство; 3) предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа), представени са в технологична последователност, но не са представени технически и човешки ресурси, с посочване на квалификацията, които са необходими, според участника, за изпълнението на всяка дейност. От прегледа на представеното се установи, че участникът е представил задълженията и отговорностите на Ръководител екип, Технически ръководител, Координатор по безопасност и здраве, Отговорник по контрола на качеството, но не са представени работниците, с посочване на квалификацията, които ще бъдат ангажирани за изпълнението на съответната дейност. Също така, участникът единствено е декларирал, че „фирмата разполага с необходимото оборудване и механизация за изпълнение на задачите“, но не представил какво е оборудването и механизацията, които ще използва за всяка

Този документ е създаден в рамките на проект “Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян: Първи етап – Изрище за мини Футбол“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.007-0056-C01/ 09.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Цар Калоян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



конкретна дейност. От констатираното следва, че участникът не удовлетворява едно от минималните изисквания на възложителя към съдържанието на Методологията на работа, гласящо: „За всяка една дейност следва да се представят технически и човешки ресурси, с посочване на квалификацията, които са необходими, според участника, за изпълнението ѝ“.

2. В точка „Координация между участниците в изпълнението на строително-монтажните работи на обекти“, участникът е предвидил да се състои среща преди началото на изпълнение и да се предложи план за координация. Предвиждат се: Периодични срещи; Обектови срещи; Седмична среща „проектни проблеми, възникнали по времена строителството“ - които да се състоят се в началото на всяка седмица; на които да присъстват – представител на възложителя, инвеститорски контрол, ръководител екип, технически ръководител, координатор по безопасност и здраве, експерт контрол на качеството; Седмична среща „Вътрешна среща по проектни проблеми, възникнали по време на строителство“ – които да се състоят се в края на всяка седмица; на които да присъстват – ръководител екип и екип от специалисти; Срещи за хода на работа – които да се състоят се в края на работния ден; на които да присъстват - ръководител екип, технически ръководител, координатор по безопасност и здраве, експерт контрол на качеството; Други срещи. От представеното следва, че участникът е представил взаимодействие с някои от заинтересованите страни, но липсва представяне на взаимодействието със Проектанти, осъществяващи авторски надзор, Местно население, Експлоатационни дружества на подземни на надземни мрежи и съоръжения, КАТ – пътна полиция, което се явява неизпълнение на едно от изискванията на възложителя към съдържанието на Методологията на работа, гласящо: „Да е представено взаимодействието със заинтересованите страни: Възложител, Строителен надзор, Проектанти, осъществяващи авторски надзор, Местно население, Експлоатационни дружества на подземни на надземни мрежи и съоръжения, КАТ – пътна полиция, в етапите на изпълнение на предмета на поръчката (етапите на изпълнение са: 1) откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали; 2) строителство; 3) предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа“.

3. Участникът е декларирал срок за изпълнение 60 (шестдесет) календарни дни, като съгласно обявеното от възложителя условие: „Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е съгласно техническото предложение на участника в календарни дни и започва да тече от датата на получаване на Уведомително писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за започване на дейностите, но не по-рано от датата на съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво и приключва с подписване на Протокол Образец 15, но не по-късно от 09.12.2021 г.“, следва срокът за изпълнение на строително-монтажните работи да започва да тече от датата на съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и да приключва с подписване на Протокол

Този документ е създаден в рамките на проект “Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян: Първи етап – Изрице за мини Футбол“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.007-0056-C01/ 09.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Цар Калоян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Образец 15. В представения от участника Линеен график не са предвидени дейностите „съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка“ и „подписване на Протокол Образец 15“, респективно не са предвидени ден/дни за откриване на строителната площадка и подписване на Протокол Образец 2а и ден/дни за подписване на Акт обр. 15.

Предвид разпоредбата на чл. 157, ал. 1 от ЗУТ – за начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят за съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква – датата на заверка на заповедната книга. В следващите алинеи на този член са описани действията, които следва да бъдат извършени за законосъобразното започване на строителния процес, посредством съставяне на разисквания протокол 2. Налага се изводът, че откриването на строителна площадка става посредством осъществяването на определена и конкретно описана в чл. 157 от ЗУТ процедура, което, от своя страна, налага задължението при изготвянето на линейния график от страна на участника, последният да предвиди тази дейност като конкретен ден, явяващ се начало на осъществяваните от него строителни дейности.

Предвид така изложените аргументи, недопустимо е да бъде прието предложение, в което не е предвидена за изпълнение дейност „съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка“, респективно непредвиден ден/дни за подписване на Протокол образец 2, тъй като за подписването на този протокол се извършват редица предшестващи действия. Осъществяването на тази дейност (подписване на Протокол 2) се явява отправен момент за започване строителството по предмета на поръчката, представлява неразделна част от общия срок за изпълнение, предвид което е немислимо необозначаването на нужното за осъществяването на тази дейност време.

Аналогично е и неподвиждането дейност „съставяне и подписване на Констатилен протокол за установяване състоянието и готовността на строежа Акт обр. 15“ (край на строителството и начало на срока за въвеждане на обекта в експлоатация и начало на демобилизация), респективно неподвиждането на ден/дни за изпълнението ѝ. Акт обр. 15 съдържа данните от огледа на мястото и околното пространство (възстановено ли е във вида при откриване на строителната площадка). С този протокол се установява състоянието и готовността на строежа за въвеждането му в експлоатация. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя и представлява неразделна част от срока за изпълнение на строителството. При съставянето на Акт обр. 15 всички строително-монтажни работи трябва да са приключили, но видно от представения от участника Линеен график през всички 60 (шестдесет) календарни дни се предвижда изпълняването на строително-монтажни дейности. Тази дейност (по подписване на Акт. Обр. 15) представлява неразделна част от общия срок на

Този документ е създаден в рамките на проект “Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян: Първи етап – Игрище за мини Футбол“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.007-0056-C01/ 09.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Цар Калоян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



изпълнение на строителството, предвид което е немислимо и недопустимо неподвиждане на време, необходимо за осъществяването на тази дейност.

Линейният график, по своята същност, визуализира изпълнението на цялостния строителен процес в предвидения от съответния евентуален изпълнител период от време. Представеният Линеен график дава основание да се заключи, че участникът не е представил реалния срок за изпълнение на СМР, тъй като не е предвидил за изпълнение дейностите по подписване на Протокол Образец 2 и Акт обр. 15, което не отговаря на предварителните условия на възложителя по отношение на срока за изпълнение, гласящи: „Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е съгласно техническото предложение на участника в календарни дни и започва да тече от датата на получаване на Уведомително писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за започване на дейностите, но не по-рано от датата на съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво и приключва с подписване на Протокол Образец 15, но не по-късно от 09.12.2021 г.“.

Също така, в представения линеен график са включени само строителни дейности от образеца на количествената сметка, като участникът не е предвидил да изпълнява дейности, които е представил в техническото предложение – методология на работа, а именно: Подписване на Протокол образец 2, Подготовка на площадката на място –ограждане и сигнализиране; разчистване на площадката; временно ел. захранване; Окончателно почистване; Демобилизация, демонтаж на временното строителство (ако е изградено такова), извозване на техника; възстановяване на пътническите знаци; Предаване и приемане на строежа. От описаното следва, че декларираният срок от 60 календарни дни включва изпълнението само на строителните дейности, като същото е заявено и в техническото предложение - стр. 25 от общата номерация на офертата – „Общата продължителност на строителството е 60 календарни дни“ и тези 60 календарни дни не биха могли да бъдат реалния срок за изпълнение на всички дейности, предвидени за изпълнение в техническото предложение, от което следва, че от една страна, участникът не е представил реалния срок за изпълнение и от друга страна, не е налично съответствие между частите на техническото предложение по отношение на предвидените за изпълнение дейности.

4. Представеният линеен график съдържа колони: № по ред, Сметни норми, Дейност, Мярка, Количество Норма човеко-часове, Човеко-дни, Брой дни, Работници и графична част. Участникът е представил броя на работниците, които ще използва за съответната дейност, но не е представил тяхната квалификация, което не удовлетворява изискването, гласящо: „Графикът трябва да прецизира отделните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на предвидените нестроителни и строителни дейности, като следва: ... За всяка от предвидените от участника дейности да бъдат представени технически и ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, С

Този документ е създаден в рамките на проект “Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян: Първи етап – Изрище за мини Футбол“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.007-0056-C01/ 09.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Цар Калоян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



ПОСОЧВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА, които са необходими, според участника, за изпълнението ѝ“.

Също така, участникът е представил диаграми на механизацията: компресор подвижен; къртач пневматичен; самосвал; валяк статичен; грейдер самоходен; камион; бетонпомпа, от които диаграми може да се определи какви технически ресурси ще се използват за всяка дейност, но тези технически ресурси не са показани в линейния график. Едно от изискванията на възложителя по отношение на съдържанието на линейния график гласи: „Графикът трябва да прецизира отделните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на предвидените нестроителни и строителни дейности, като следва: ... За всяка от предвидените от участника дейности да бъдат представени ТЕХНИЧЕСКИ и човешки РЕСУРСИ, с посочване на квалификацията, които са необходими, според участника, за изпълнението ѝ“, предвид което, следва че техническите ресурси трябва да бъдат показани и в линейния график, а в представения от участника, техническите ресурси не са показани. Следва да се има предвид, че е необходимо да е налично съответствие между представения график и диаграмите на техническите ресурси, съгласно изискването на възложителя, гласящо: „Към линейния график да бъдат приложени диаграми на техническите и човешките ресурси, с посочване на квалификацията. Представените диаграми следва да са в съответствие с представения линеен график, като в случай на установяване на несъответствие, участникът ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване“, но комисията изпада в невъзможност да установи съответствие, поради факта, че в представения график не присъстват технически ресурси, от което следва, че не е налично съответствие между представения график и диаграмите на техническите ресурси.

От констатациите следва, че от една страна, участникът не удовлетворява едно от изискванията на възложителя по отношение на съдържанието на линейния график, гласящо: „...Графикът трябва да прецизира отделните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на предвидените нестроителни и строителни дейности, като следва: ... - За всяка от предвидените от участника дейности ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, С ПОСОЧВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА, които са необходими, според участника, за изпълнението ѝ“ и от друга страна ПРЕДСТАВЕНИЯТ ЛИНЕЕН ГРАФИК НЕ Е В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДИАГРАМИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ“.

Предвид констатациите по-горе и условията на възложителя, гласящи: „Участник, който представи Предложение за изпълнение, в което няма представена минимално изискваната от възложителя информация за: „Методология на работа“ и/или Линеен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и/или Диаграма на техническите ресурси и/или Диаграма на човешките ресурси и/или частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е

Този документ е създаден в рамките на проект “Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян: Първи етап – Изрище за мини Футбол”, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.007-0056-C01/ 09.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Цар Калоян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



налична някоя от частите на предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване. ... Участник, който представи Техническо предложение, което не е в съответствие с изискванията на възложителя и/или и/или не е налична някоя от частите на техническото предложение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване“, комисията предлага на Възложителя, участник „НОРДСТРОЙ“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата, на основание чл. 195 и чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

ПРЕГЛЕД, ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА И ОЦЕНКА НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНЯВАНЕ

Участник № 1 – „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД

Комисията се увери, че предложената от участника цена не надвишава прогнозната стойност на поръчка, каквото е изискването на Възложителя.

Участникът е спазил изискванията на възложителя по отношение на ценовото предложение, към Ценовото предложение е приложена количествено-стойностна сметка. След проверка за аритметични грешки се установи, че не са допуснати такива.

Проверка за наличието на хипотезата на чл. 72 ал. 1 от ЗОП не бе направена, тъй като до този етап е допуснат само един участник.

СЛЕД ЦЯЛОСТНОТО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 58, АЛ. 1 ОТ ПЗОО, КОМИСИЯТА ПРЕМИНА КЪМ КЛАСИРАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ, ЧИИТО ОФЕРТИ ОТГОВАРЯТ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ УСЛОВИЯ, СЪГЛАСНО КРИТЕРИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА, ОПРЕДЕЛЕНА ВЪЗ ОСНОВА НА КРИТЕРИЯ „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“ КАКТО СЛЕДВА:

1-во място Участник № 1 – „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД с ПРЕДЛОЖЕНА ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на настоящата обществена поръчка 89 163,73 лв. /осемдесет и девет хиляди сто шестдесет и три лева и седемдесет и три стотинки/ без ДДС или 106 996,48 лв. /сто и шест хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и четиридесет и осем стотинки/ с ДДС

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД, ЕИК 131458468, със седалище

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян: Първи етап – Игрище за мини Футбол“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.007-0056-C01/ 09.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Цар Калоян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



и адрес на управление: със седалище и адрес на управление: гр. София, 1359, ж.к. ЛЮЛИН, бул. Д-р Петър Дертлиев No 129, представлявано от Иван Моллов – Изпълнителен директор.

Работата на комисията по настоящия протокол приключи на 28.08.2019 г.

Настоящият Протокол № 2, заедно с Протокол № 1/ 16.08.2019 г. изготвен на 20.08.2019г., представляват цялостният и окончателен протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в обществената поръчка с обява за събиране на оферти с предмет: „Извършване на СМР в изпълнение на проект “Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян: Първи етап – Игрище за мини Футбол“ по договор № BG06RDNP001-7.007-0056-C01/ 09.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”.

Протоколът е съставен на основание чл. 192, ал. 4 от ЗОП на 28.08.2019 г. в часа и е предаден на Възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация.

След утвърждаване от Възложителя, протокола в един и същи ден да се изпрати на участниците и да се публикува в Профила на купувача при условията на чл. 192, ал. 4 от ЗОП.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елиз Фикрет Халил – /...../

ЧЛЕНОВЕ:

1. Ивайло Йорданов Тонев – /...../

2. Илия Неделчев Илиев – /...../

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

УТВЪРДИЛ:

Дата: 28.08.2019 Час: 15:30

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ДАУД АЛЯОВЛУ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

Този документ е създаден в рамките на проект “Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян: Първи етап – Игрище за мини Футбол“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.007-0056-C01/ 09.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Цар Калоян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”