

ПРОТОКОЛ № 2

от заседание на комисията, назначена със Заповед № 366/ 23.11.2016г. на Кмета на Община Цар Калоян със задача да отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти за участие в обществената поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт и рехабилитация на улична мрежа в с. Езерче и гр. Цар Калоян“.

Днес, 30.11.2016 г. в 11:00 часа се събра комисия в състав:

Председател: Марина Димитрова Хаджиева, с квалификация - строителен инженер;

Членове:

1. Елиз Фикрет Халил, правоспособен юрист;
2. Инна Дечева Неделчева, с квалификация - икономист;
3. Мейлин Еролова Хасанбашева, длъжност Главен експерт „Общинска собственост и търгове“;
4. Илия Неделчев Илиев, длъжност Главен експерт „Стопански дейности“;

На публичното заседание на комисията присъства упълномощени представители на участниците:

1. „Пътно строителство“ АД – Цветанка Иванова Цветкова, упълномощена с пълномощно от Красимир Дянков Узунов, в качеството му на изпълнителен директор на „Пътно строителство“ АД, да представлява участника при подаване и отваряне на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: **Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт и рехабилитация на улична мрежа в с. Езерче и гр. Цар Калоян**“.

2. „Строймонтаж“ ЕАД – Пенка Пенчева Дакова, упълномощена с пълномощно от Пано Георгиев Изворов, в качеството му на изпълнителен директор на „Строймонтаж“ ЕАД, за подаване на предложението и при отваряне на офертите за обект: **Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт и рехабилитация на улична мрежа в с. Езерче и гр. Цар Калоян**“.

I. ЕТАП. Обявяване се резултатите от оценяването на оферти по показател „Техническо предложение” на допуснатите участници

Обявиха се резултатите от оценяването на оферти по показател „Техническо предложение” на допуснатите участници, подробно описани в Протокол № 1/ 24.11.2016 година, а именно:

Участник	Оценка по показател "Обяснителна записка"	Оценка по показател "Рискове при изпълнението"	Обща оценка на техническото предложение
„Пътно строителство“ АД	20	20	40
„Строймонтаж“ ЕАД	40	20	60

След което Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници по реда на тяхното постъпване и оповести:

➤ Участник № 1 – „Пътно строителство“ АД е представил :

1. „Ценово предложение” - Образец № 9, с предложени следните единични цени за изпълнение на предвидените строителни дейности:

1	Демонтаж бетонови бордюри, вкл.всички разходи	3,05 лв.	3,66 лв.
2	Фрезоване асфалтобетонена настилка, вкл.всички разходи	1,30 лв.	1,56 лв.
3	Изкоп за основа, вкл.всички разходи	4,57 лв.	5,48 лв.
4	Направа на троешенокаменна настилка	32,96 лв.	39,55 лв.
5	Доставка и монтаж бетонов бордюор 18/35/50	29,60 лв.	35,52 лв.
6	Профилиране съществуваща трош.-каменна настилка със ср. дебелина 15см.	4,95 лв.	5,94 лв.
7	Ръчен кърпеж с плътен асфалтобетон със средна дебелина 4 см.	11,85 лв.	14,22 лв.
8	Машинен кърпеж с неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см.	10,98 лв.	13,18 лв.
9	Машинен кърпеж с плътен асфалтобетон с дебелина 4 см.	11,73 лв.	14,06 лв.
10	Направа на точно казанче	277,86 лв.	333,43 лв.
11	Изграждане на подпорна стена	1 124,40 лв.	1 349,28 лв.
12	Първи битумен разлив	0,77 лв.	0,92 лв.
13	Втори битумен разлив	0,60 лв.	0,72 лв.
14	Машинно полагане на биндер с дебелина 4 см.	83,55 лв.	100,26 лв.
15	Машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см.	91,32 лв.	109,58 лв.
16	Транспорт на асфалтови смеси до с.Езерче	3,63 лв.	4,36 лв.
17	Транспорт асфалтови смеси до гр. Цар Калоян	4,84 лв.	5,81 лв.
18	Повдигане на ревизионни шахти, вкл.смяна на капак и гривна	295,08 лв.	354,10 лв.
19	Повдигане на ревизионни шахти	83,40 лв.	100,08 лв.
20	Временна организация на движението	267,62 лв.	321,14 лв.
21	Доставка и полагане на пътна маркировка от боя с перли	6,21 лв.	7,45 лв.
22	Доставка и монтаж стандартни пътни знаци, вкл.стойки	97,55 лв.	117,06 лв.
23	Профилиране с неплътен асфалтобетон	83,55 лв.	100,26 лв.
24	Демонтаж на пътни ивици	2,28 лв.	2,74 лв.
25	Попълване с трошен камък зад бордюри	27,17 лв.	32,60 лв.
26	Локален ремонт, вкл.всички разходи	36,77 лв.	44,12 лв.
27	Направа съоръжение, вкл.всички разходи	2 600,94 лв.	3 121,13 лв.
28	Доставка и монтаж СПО	46,56 лв.	55,87 лв.

29	Направа дъждоприемни решетки, вкл.челна стена и заустване	261,26 лв.	313,51 лв.
30	Направа необлицован окоп, вкл.всички разходи	1,68 лв.	2,02 лв.
31	Подготовка на основата за полагане на трошенокамена настилка	0,54 лв.	0,65 лв.

➤ Участник № 2 – „Строймонтаж“ ЕАД е представил:

1. „Ценово предложение” - Образец № 9, с предложени следните единични цени за изпълнение на предвидените строителни дейности:

№	Наименование работите в разрез	Единична цена	Общ обем работите
1	Демонтаж бетонови бордюри, вкл.всички разходи	2,87 лв.	3,44 лв.
2	Фрезоване асфалтобетонна настилка, вкл.всички разходи	1,58 лв.	1,90 лв.
3	Изкоп за основа, вкл.всички разходи	7,94 лв.	9,53 лв.
4	Направа на трошенокаменна настилка	40,89 лв.	49,07 лв.
5	Доставка и монтаж бетонов бордюр 18/35/50	34,58 лв.	41,50 лв.
6	Профилиране съществуваща трош.-каменна настилка със ср. дебелина 15см.	6,46 лв.	7,75 лв.
7	Ръчен кърпеж с плътен асфалтобетон със средна дебелина 4 см.	16,20 лв.	19,44 лв.
8	Машинен кърпеж с непътен асфалтобетон с дебелина 4 см.	8,60 лв.	10,32 лв.
9	Машинен кърпеж с плътен асфалтобетон с дебелина 4 см.	9,42 лв.	11,30 лв.
10	Направа на точно казанче	384,14 лв.	460,97 лв.
11	Изграждане на подпорна стена	1 457,52 лв.	1 749,02 лв.
12	Първи битумен разлив	0,65 лв.	0,78 лв.
13	Втори битумен разлив	0,52 лв.	0,62 лв.
14	Машинно полагане на биндер с дебелина 4 см.	84,27 лв.	101,12 лв.
15	Машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см.	92,35 лв.	110,82 лв.
16	Транспорт на асфалтови смеси до с.Езерче	3,14 лв.	3,77 лв.
17	Транспорт асфалтови смеси до гр. Цар Калоян	4,29 лв.	5,15 лв.
18	Повдигане на ревизионни шахти, вкл.смяна на капак и гривна	343,33 лв.	412,00 лв.
19	Повдигане на ревизионни шахти	100,77 лв.	120,92 лв.
20	Временна организация на движението	260,04 лв.	312,05 лв.
21	Доставка и полагане на пътна маркировка от боя с перли	8,15 лв.	9,78 лв.
22	Доставка и монтаж стандартни пътни знаци, вкл.стойки	107,69 лв.	129,23 лв.
23	Профилиране с непътен асфалтобетон	86,63 лв.	103,96 лв.
24	Демонтаж на пътни ивици	1,25 лв.	1,50 лв.

25	Попълване с трошен камък зад бордюри	43,04 лв.	51,65 лв.
26	Локален ремонт, вкл. всички разходи	54,16 лв.	64,99 лв.
27	Направа съоръжение, вкл. всички разходи	3 247,27 лв.	3 896,72 лв.
28	Доставка и монтаж СПО	70,31 лв.	84,37 лв.
29	Направа дъждоприемни решетки, вкл. челна стена и заустване	315,56 лв.	378,67 лв.
30	Направа необлицован окоп, вкл. всички разходи	3,19 лв.	3,83 лв.
31	Подготовка на основата за полагане на трошенокамена настилка	0,91 лв.	1,09 лв.

Етап II. Преглед, проверка за съответствието на Ценовите предложения на допуснатите участници и оценка на показател „Ценово предложение” – П 3 на офертите на допуснатите участници

Комисията продължи работа на закрито заседание и извърши следните действия:

1. Направена беше проверка на ценовото предложение за това дали са попълнени всички позиции, съгласно одобрения от възложителя образец, дали съдържат всички задължителни реквизити, съгласно одобрения от възложителя образец, дали са допуснати аритметични грешки:

- Участник № 1 „Пътно строителство“ АД е представил „Ценово предложение” - *Образец № 9* по представеният образец, съдържащи всички изискуеми реквизити, заложи в образца.

- Участник № 2 „Строймонтаж“ ЕАД е представил „Ценово предложение” - *Образец № 9* по представеният образец, съдържащи всички изискуеми реквизити, заложи в образца.

2. Комисията установи, че не е приложима хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП - предложено ценово предложение от участник, което да е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, тъй като до този етап е са допуснати двама участници и средната стойност на предложенията на останалите участници не може да се изчисли.

3. На основание разпоредбите на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП и въз основа на „Икономически най-изгодна оферта” по критерий „оптимално съотношение качество/цена“, Комисията пристъпи към оценяване на Показател „Предлагана цена” (ОЦ) на офертите на допуснатите участници, съгласно одобрената от Възложителя методика, където:

Показател „Предлагана цена” е с максимален брой точки 40 т.

Членовете на комисията оценяват предложените от участника единични цени за изпълнение на СМР

Отделните дейности са с тежест както следва:

Подконт	Наредбата на дейността / Вид СМР	Тежест
Ц 1	Демонтаж бетонови бордюри, вкл. всички разходи	0,25
Ц 2	Фрезование асфалтобетонна настилка, вкл. всички разходи	1,50
Ц 3	Изкоп за основа, вкл. всички разходи	0,25
Ц 4	Направа на троешенокаменна настилка	2,00
Ц 5	Доставка и монтаж бетонов бордюор 18/35/50	3,00
Ц 6	Профилиране съществуваща трош.-каменна настилка със ср. дебелина 15см.	2,50
Ц 7	Ръчен кърпеж с плътен асфалтобетон със средна дебелина 4 см.	3,00
Ц 8	Машинен кърпеж с непътен асфалтобетон с дебелина 4 см.	3,00
Ц 9	Машинен кърпеж с плътен асфалтобетон с дебелина 4 см.	3,00
Ц 10	Направа на точно казанче	0,10
Ц 11	Изграждане на подпорна стена	0,50
Ц 12	Първи битумен разлив	0,50
Ц 13	Втори битумен разлив	0,50
Ц 14	Машинно полагане на биндер с дебелина 4 см.	6,00
Ц 15	Машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см.	6,00
Ц 16	Транспорт на асфалтови смеси до с.Езерче	0,50
Ц 17	Транспорт асфалтови смеси до гр. Цар Калоян	0,50
Ц 18	Повдигане на ревизионни шахти, вкл. смяна на капак и гривна	0,25
Ц 19	Повдигане на ревизионни шахти	0,25
Ц 20	Временна организация на движението	0,25

Ц 21	Доставка и полагане на пътна маркировка от боя с перли	0,10
Ц 22	Доставка и монтаж стандартни пътни знаци, вкл.стойки	0,10
Ц 23	Профилиране с неплътен асфалтобетон	3,00
Ц 24	Демонтаж на пътни ивици	0,25
Ц 25	Попълване с трошен камък зад бордюри	1,00
Ц 26	Локален ремонт, вкл.всички разходи	0,50
Ц 27	Направа съоръжение, вкл.всички разходи	0,50
Ц 28	Доставка и монтаж СПО	0,10
Ц 29	Направа дъждоприемни решетки, вкл.челна стена и заустване	0,25
Ц 30	Направа необлицован окоп, вкл.всички разходи	0,10
Ц 31	Подготовка на основата за полагане на трошенокамена настилка	0,25

Оценка на предложените от участниците единични цени се извършва за всяка от дейностите поотделно. Най-ниската предложена цена за съответната дейност получава максималния брой точки, посочени по-горе. Точките по предложените от другите участници цени се изчисляват по формулата:

$$Ц_{i \min}$$

$$Ц_{n (1, 2, 3, \dots, 31)} = T_i \times \text{-----}, \text{ където}$$

$$Ц_i$$

Ц_{i min} е стойността на най-ниската предложена единична цена за съответния вид дейност (без ДДС).

Ц_i е предложената единична цена за съответния вид дейност, предложена от участника, чиято оферта се разглежда (без ДДС).

T_i е определените точки (тежест) за съответния вид дейност.

Получените точки, като резултат от приложението на горната формула, се вземат предвид до втория знак след десетичната запетая, включително.

Оценката на съответното ценово предложение се получава като сума от получените точки за единичните цени за всяка от дейностите:

$$\begin{aligned}
 \text{П2} = & \text{Ц 1} + \text{Ц 2} + \text{Ц 3} + \text{Ц 4} + \text{Ц 5} + \text{Ц 6} + \text{Ц 7} + \text{Ц 8} + \text{Ц 9} + \text{Ц 10} + \text{Ц 11} + \text{Ц 12} + \text{Ц 13} + \\
 & \text{Ц 14} + \text{Ц 15} + \text{Ц 16} + \text{Ц 17} + \text{Ц 18} + \text{Ц 19} + \text{Ц 20} + \text{Ц 21} + \text{Ц 22} + \text{Ц 23} + \text{Ц 24} + \text{Ц 25} \\
 & + \text{Ц 26} + \text{Ц 27} + \text{Ц 28} + \text{Ц 29} + \text{Ц 30} + \text{Ц 31}
 \end{aligned}$$

За да са нагледни резултатите от предложените единични цени за изпълнение на предвидените строителни дейности, Комисията ги представя в табличен вид:

№	Наименование на дейността Вид СМР	Кол-во работни точки	Уч. №1 ДДС (лв.)	Уч. №2 ДДС (лв.)	Първоначална единична цена за съответния вид дейност (без ДДС)	Получени работни точки от УЧ №1	Получени работни точки от УЧ №2
Ц 1	Демонтаж бетонови бордюри, вкл. всички разходи	0,25	3,05 лв.	2,87 лв.	2,87 лв.	0,24	0,25
Ц 2	Фрезоване асфалтобетонна настилка, вкл. всички разходи	1,50	1,30 лв.	1,58 лв.	1,30 лв.	1,50	1,23
Ц 3	Изкоп за основа, вкл. всички разходи	0,25	4,57 лв.	7,94 лв.	4,57 лв.	0,25	0,14
Ц 4	Направа на троешенокаменна настилка	2,00	32,96 лв.	40,89 лв.	32,96 лв.	2,00	1,61
Ц 5	Доставка и монтаж бетонов бордюр 18/35/50	3,00	29,60 лв.	34,58 лв.	29,60 лв.	3,00	2,57
Ц 6	Профилиране съществуваща трош.-каменна настилка със ср. дебелина 15см.	2,50	4,95 лв.	6,46 лв.	4,95 лв.	2,50	1,92
Ц 7	Ръчен кърпеж с плътен асфалтобетон със средна дебелина 4 см.	3,00	11,85 лв.	16,20 лв.	11,85 лв.	3,00	2,19
Ц 8	Машинен кърпеж с неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см.	3,00	10,98 лв.	8,60 лв.	8,60 лв.	2,35	3,00
Ц 9	Машинен кърпеж с плътен асфалтобетон с дебелина 4 см.	3,00	11,73 лв.	9,42 лв.	9,42 лв.	2,41	3,00
Ц 10	Направа на вточно казанче	0,10	277,86 лв.	384,14 лв.	277,86 лв.	0,10	0,07
Ц 11	Изграждане на подпорна стена	0,50	1 124,40 лв.	1 457,52 лв.	1 124,40 лв.	0,50	0,39
Ц 12	Първи битумен разлив	0,50	0,77 лв.	0,65 лв.	0,65 лв.	0,42	0,50
Ц	Втори битумен разлив	0,50	0,60 лв.	0,52 лв.	0,52 лв.	0,43	0,50

13								
Ц 14	Машинно полагане на биндер с дебелина 4 см.	6,00	83,55 лв.	84,27 лв.	83,55 лв.	6,00	5,95	
Ц 15	Машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см.	6,00	91,32 лв.	92,35 лв.	91,32 лв.	6,00	5,93	
Ц 16	Транспорт на асфалтови смеси до с.Езерче	0,50	3,63 лв.	3,14 лв.	3,14 лв.	0,43	0,50	
Ц 17	Транспорт асфалтови смеси до гр. Цар Калоян	0,50	4,84 лв.	4,29 лв.	4,29 лв.	0,44	0,50	
Ц 18	Повдигане на ревизионни шахти, вкл.смяна на капак и гривна	0,25	295,08 лв.	343,33 лв.	295,08 лв.	0,25	0,21	
Ц 19	Повдигане на ревизионни шахти	0,25	83,40 лв.	100,77 лв.	83,40 лв.	0,25	0,21	
Ц 20	Временна организация на движението	0,25	267,62 лв.	260,04 лв.	260,04 лв.	0,24	0,25	
Ц 21	Доставка и полагане на пътна маркировка от боя с перли	0,10	6,21 лв.	8,15 лв.	6,21 лв.	0,10	0,08	
Ц 22	Доставка и монтаж стандартни пътни знаци, вкл.стойки	0,10	97,55 лв.	107,69 лв.	97,55 лв.	0,10	0,09	
Ц 23	Профилиране с непътен асфалтобетон	3,00	83,55 лв.	86,63 лв.	83,55 лв.	3,00	2,89	
Ц 24	Демонтаж на пътни ивици	0,25	2,28 лв.	1,25 лв.	1,25 лв.	0,14	0,25	
Ц 25	Попълване с трошен камък зад бордюри	1,00	27,17 лв.	43,04 лв.	27,17 лв.	1,00	0,63	
Ц 26	Локален ремонт, вкл.всички разходи	0,50	36,77 лв.	54,16 лв.	36,77 лв.	0,50	0,34	
Ц 27	Направа съоръжение, вкл.всички разходи	0,50	2 600,94 лв.	3 247,27 лв.	2 600,94 лв.	0,50	0,40	
Ц 28	Доставка и монтаж СПО	0,10	46,56 лв.	70,31 лв.	46,56 лв.	0,10	0,07	
Ц 29	Направа дъждоприемни решетки, вкл.челна стена и заустване	0,25	261,26 лв.	315,56 лв.	261,26 лв.	0,25	0,21	
Ц 30	Направа необлицован окоп, вкл.всички разходи	0,10	1,68 лв.	3,19 лв.	1,68 лв.	0,10	0,05	
Ц 31	Подготовка на основата за полагане на трошенокамена настилка	0,25	0,54 лв.	0,91 лв.	0,54 лв.	0,25	0,15	
Общ брой точки						38,36	36,09	

От представената таблица, резултатите по показател „Предлагана цена” – П 2 са:

➤ Участник № 1 – „Пътно строителство“ АД:
П 2 = 38,36 точки

➤ Участник № 2 „Строймонтаж“ ЕАД
П 2 = 36,09 точки

Етап III. Изчисляване на крайна оценка на офертите на допуснатите участници.
След направените аритметични изчисления по Показател „Предлагана цена” П 2 ,
беше изчислена крайната **Комплексна оценка КО = П1 + П2** за всеки от участниците,
както следва:

➤ Участник № 1 – „Пътно строителство“ АД:
Комплексна оценка КО = П 1 + П 2 = 40 + 38,36 = 78,36 т.

➤ Участник № 2 - „Строймонтаж“ ЕАД:
Комплексна оценка КО = П 1 + П 2 = 60 + 36,09 = 96,09 т.

Комисията пристъпи към класиране на допуснатите участници:


Съгласно направената комплексна оценка на допуснатите участници в процедурата
по обществена поръчка, комисията предлага следното класиране по критерий
„оптимално съотношение качество/ цена“:


▪ **1-во място: Участник № 2 „Строймонтаж“ ЕАД, с комплексна оценка КО = 96,09 Т**

Комисията предлага на Кмета на Община Цар Калоян да сключи договор за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на
основен ремонт и рехабилитация на улична мрежа в с. Езерче и гр. Цар Калоян“ с
класирания на първо място участник „Строймонтаж“ ЕАД


Работата на комисията приключи на 30.11.2016г. в 13:00 часа.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марина Хаджиева /.....

Членове: 1. Елиз Фикрет Халил /.....

2. Инна Дечева Неделчева /.....

3. Мейлин Еролова Хасанбашева /.....

4. Илия Неделчев Илиев /.....