

ПРОТОКОЛ № 3

от заседание на комисията, назначена със **Заповед № 62/ 12.02.2018 г.** на Кмета на Община Цар Калоян, за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Езерче и гр. Цар Калоян“.**

Днес, **19.03.2018 г. (понеделник)** в 11:00 часа се събра комисия в състав:

Председател: Марина Димитрова Хаджиева, с квалификация - строителен инженер;

Членове:

1. Елиз Фикрет Халил, правоспособен юрист;
2. Ивайло Йорданов Тонев, с квалификация - икономист;
3. Мейлин Еролова Хасанбашева, длъжност Главен експерт „Общинска собственост и търгове“;
4. Илия Неделчев Илиев, длъжност Главен експерт „Стопански дейности“;

На публичното заседание на комисията присъства упълномощени представители на участниците:

1. „Пътно строителство“ АД, гр. Разград – Боряна Александрова Русева, упълномощен представител от Красимир Дянков Узунов - Изпълнителен директор на „Пътно строителство“ АД;
2. „Строймонтаж“ ЕАД, гр. Разград – Григор Любенов Николов, упълномощен представител от Георги Панов Изворов - Изпълнителен директор на „Строймонтаж“ ЕАД;
3. „Пътинженерингстрой - Т“ ЕАД, гр. Търговище – Наталия Иванова Неделчева, упълномощен представител от Божидар Стойчев Тодоров - Изпълнителен директор на „Пътинженерингстрой - Т“ ЕАД.

I. ЕТАП. Обявяване се резултатите от оценяването на оферти по показател „Техническо предложение” на допуснатите участници

Обявиха се резултатите от оценяването на оферти по показател **„Предложение за изпълнение“** на допуснатите участници, подробно описани в Протокол № 2/ 02.03.2018 година, а именно:

№	Участник	Оценка по показател „Предложение за изпълнение“
1	„ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т“ ЕАД	Предложен за отстраняване
2	„ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД	Предложен за отстраняване
3	„ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД	20 точки
4	„СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД	60 точки

След което Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници по реда на тяхното постъпване и оповести:

➤ Участник № 3 – „Пътно строителство“ АД е представил :

1. „Ценово предложение” - Образец № 4, с предложени следните единични цени за изпълнение на предвидените строителни дейности:

№	Наименование на дейността Вид СМР	Мярка	Ед. Цена, без ДДС (лв.)	Ед. Цена, с ДДС (лв.)
1	Демонтаж бетонови бордюри 18/35/50, вкл.всички разходи	м.л.	2,56 лв.	3,07 лв.
2	Демонтаж бетонови пътни ивици 10/25/50, вкл.всички разходи	м.л.	1,86 лв.	2,23 лв.
3	Изкоп с багер на транспорт, вкл.натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	4,57 лв.	5,48 лв.
4	Ръчен изкоп, натоварване и транспорт до депо, вкл.всички разходи	м ³	16,97 лв.	20,36 лв.
5	Подготовка на основата за полагане на трошенокаменна настилка, вкл.всички разходи	м ²	0,54 лв.	0,65 лв.
6	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка	м ³	33,04 лв.	39,65 лв.
7	Попълване с трошен камък зад бордюри, вкл.всички разходи	м ³	27,79 лв.	33,35 лв.
8	Профилиране съществуващата трошенокаменна настилка със средна дебелина 15 см.	м ²	4,97 лв.	5,96 лв.
9	Доставка и монтаж бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	29,89 лв.	35,87 лв.
10	Доставка и монтаж пътни ивици 10/25/50	м.л.	19,73 лв.	23,68 лв.
11	Повдигане на ревизионни шахти, вкл.смяна на капак и гривна	бр.	296,31 лв.	355,57 лв.
12	Повдигане на ревизионни шахти	бр.	84,63 лв.	101,56 лв.
13	Повдигане на улични отоци, вкл.смяна на капак и гривна	бр.	130,60 лв.	156,72 лв.
14	Повдигане на улични отоци	бр.	44,20 лв.	53,04 лв.
15	Изграждане на ревизионни шахти с височина до 2,5м.	бр.	688,39 лв.	826,07 лв.
16	Изграждане на едноставен уличен оток	бр.	180,84 лв.	217,01 лв.
17	Кюфраж за стени	м ²	12,88 лв.	15,46 лв.
18	Кюфраж за настилки	м ²	12,88 лв.	15,46 лв.
19	Заготовка и монтаж армировка	кг.	2,43 лв.	2,92 лв.
20	Доставка и полагане на бетон С20/25 за стени и настилки	м ³	183,88 лв.	220,66 лв.
21	Направа необлицован окоп, вкл.всички разходи	м.л.	1,68 лв.	2,02 лв.
22	Фрезование асфалтобетонена настилка, вкл.всички разходи	м ²	1,30 лв.	1,56 лв.
23	Доставка и полагане на габиони 100/100/200, вкл.всички разходи	бр.	86,57 лв.	103,88 лв.

24	Доставка и направа на суха каменна зидария за габиони, вкл.всички разходи	м ³	42,78 лв.	51,34 лв.
25	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон, вкл.всички разходи	т.	88,46 лв.	106,15 лв.
26	Машинен кърпеж с неплътен асфалтобетон, вкл.всички разходи	т.	114,24 лв.	137,09 лв.
27	Ръчен кърпеж с неплътна асфалтова смес, вкл.всички разходи	м ²	11,82 лв.	14,18 лв.
28	Ръчен кърпеж с плътна асфалтова смес, вкл.всички разходи	м ²	12,56 лв.	15,07 лв.
29	Машинен кърпеж с плътна асфалтова смес, вкл.всички разходи	т.	122,02 лв.	146,42 лв.
30	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, вкл.всички разходи	т.	96,24 лв.	115,49 лв.
31	Направа на първи битумен разлив за връзка, вкл.всички разходи	м ²	0,97 лв.	1,16 лв.
32	Направа на втори битумен разлив за връзка, вкл.всички разходи	м ²	0,87 лв.	1,04 лв.
33	Доставка, монтаж, укрепване на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, вкл.стойки и всички свързани с това разходи	бр.	98,71 лв.	118,45 лв.
34	Доставка, монтаж, укрепване на нестандартни, рефлектиращи пътни знаци, вкл.стойки и всички свързани с това разходи	м ²	291,38 лв.	349,66 лв.
35	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, вкл.всички разходи - машинно	м ²	6,27 лв.	7,52 лв.
36	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, вкл.всички разходи - ръчно	м ²	7,75 лв.	9,30 лв.
37	Временна организация на движението	бр.	270,73 лв.	324,88 лв.

➤ Участник № 4 – „Строймонтаж“ ЕАД е представил:

1. „Ценово предложение” - Образец № 4, с предложени следните единични цени за изпълнение на предвидените строителни дейности:

№	Наименование на дейността Вид СМР	Мярка	Ед. Цена, без ДДС (лв.)	Ед. Цена, с ДДС (лв.)
1	Демонтаж бетонови бордюри 18/35/50, вкл.всички разходи	м.л.	2,43	2,916
2	Демонтаж бетонови пътни ивици 10/25/50, вкл.всички разходи	м.л.	1,34	1,608
3	Изкоп с багер на транспорт, вкл.натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	6,01	7,212

4	Ръчен изкоп, натоварване и транспорт до депо, вкл.всички разходи	м ³	24,1	28,92
5	Подготовка на основата за полагане на трошенокаменна настилка, вкл.всички разходи	м ²	0,7	0,84
6	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка	м ³	46,51	55,812
7	Попълване с трошен камък зад бордюри, вкл.всички разходи	м ³	39,88	47,856
8	Профилиране съществуващата трошенокаменна настилка със средна дебелина 15 см.	м ²	7,28	8,736
9	Доставка и монтаж бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	31,13	37,356
10	Доставка и монтаж пътни ивици 10/25/50	м.л.	18,43	22,116
11	Повдигане на ревизионни шахти, вкл.смяна на капак и гривна	бр.	301,83	362,196
12	Повдигане на ревизионни шахти	бр.	92,43	110,916
13	Повдигане на улични отоци, вкл.смяна на капак и гривна	бр.	168,84	202,608
14	Повдигане на улични отоци	бр.	51,2	61,44
15	Изграждане на ревизионни шахти с височина до 2,5м.	бр.	945,38	1134,46
16	Изграждане на едноставен уличен оток	бр.	272,88	327,456
17	Кофраж за стени	м ²	23,55	28,26
18	Кофраж за настилки	м ²	22,05	26,46
19	Заготовка и монтаж армировка	кг.	1,95	2,34
20	Доставка и полагане на бетон С20/25 за стени и настилки	м ³	176,03	211,236
21	Направа необлицован окоп, вкл.всички разходи	м.л.	3,33	3,996
22	Фрезование асфалтобетонна настилка, вкл.всички разходи	м ²	1,49	1,788
23	Доставка и полагане на габиони 100/100/200, вкл.всички разходи	бр.	126,23	151,476
24	Доставка и направа на суха каменна зидария за габиони, вкл.всички разходи	м ³	121,95	146,34
25	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон, вкл.всички разходи	т.	103,11	123,732
26	Машинен кърпеж с неплътен асфалтобетон, вкл.всички разходи	т.	116,54	139,848
27	Ръчен кърпеж с неплътна асфалтова смес, вкл.всички разходи	м ²	16,99	20,388
28	Ръчен кърпеж с плътна асфалтова смес, вкл.всички разходи	м ²	17,61	21,132
29	Машинен кърпеж с плътна асфалтова смес, вкл.всички разходи	т.	122,79	147,348
30	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, вкл.всички разходи	т.	109,59	131,508

31	Направа на първи битумен разлив за връзка, вкл. всички разходи	м ²	0,78	0,936
32	Направа на втори битумен разлив за връзка, вкл. всички разходи	м ²	0,65	0,78
33	Доставка, монтаж, укрепване на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, вкл. стойки и всички свързани с това разходи	бр.	98,11	117,732
34	Доставка, монтаж, укрепване на нестандартни, рефлектиращи пътни знаци, вкл. стойки и всички свързани с това разходи	м ²	358,45	430,14
35	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, вкл. всички разходи - машинно	м ²	9,39	11,268
36	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, вкл. всички разходи - ръчно	м ²	10,7	12,84
37	Временна организация на движението	бр.	157,5	189

Етап II. Преглед, проверка за съответствието на Ценовите предложения на допуснатите участници и оценка на показател „Предлагана цена” – ОЦ на офертите на допуснатите участници

Комисията продължи работа на закрито заседание и извърши следните действия:

1. Направена беше проверка на ценовото предложение за това дали са попълнени всички позиции, съгласно одобрения от възложителя образец, дали съдържат всички задължителни реквизити, съгласно одобрения от възложителя образец, дали са допуснати аритметични грешки:

- **Участник № 3 „Пътно строителство“ АД** е представил **„Ценово предложение” - Образец № 4** по представеният образец, съдържащи всички изискуеми реквизити, заложи в образца.

- **Участник № 4 „Строймонтаж“ ЕАД** е представил **„Ценово предложение” - Образец № 4** по представеният образец, съдържащи всички изискуеми реквизити, заложи в образца.

2. Комисията установи, че не е приложима хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП - предложено ценово предложение от участник, което да е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, тъй като до този етап е са допуснати двама участници и средната стойност на предложенията на останалите участници не може да се изчисли.

3. На основание разпоредбите на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП и въз основа на „Икономически най-изгодна оферта” по критерий „оптимално съотношение качество/цена“, Комисията пристъпи към оценяване на **Показател „Предлагана цена” (ОЦ)** на офертите на допуснатите участници, съгласно одобрената от Възложителя методика, където:

Показател „Предлагана цена” е с максимален брой точки **40 т.**

Членовете на комисията оценяват предложените от участника единични цени за изпълнение на СМР.

Отделните дейности са с тежест както следва:

Подказател	Наименование на дейността / Вид СМР	Тежест - брой точки, Т
Ц 1	Демонтаж бетонови бордюри 18/35/50, вкл.всички разходи	0,2
Ц 2	Демонтаж бетонови пътни ивици 10/25/50, вкл.всички разходи	0,2
Ц 3	Изкоп с багер на транспорт, вкл.натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	0,8
Ц 4	Ръчен изкоп, натоварване и транспорт до депо, вкл.всички разходи	0,2
Ц 5	Подготовка на основата за полагане на трошенокаменна настилка, вкл.всички разходи	0,4
Ц 6	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка	1,2
Ц 7	Попълване с трошен камък зад бордюри, вкл.всички разходи	0,4
Ц 8	Профилиране съществуващата трошенокаменна настилка със средна дебелина 15 см.	1,2
Ц 9	Доставка и монтаж бетонови бордюри 18/35/50	2
Ц 10	Доставка и монтаж пътни ивици 10/25/50	0,8
Ц 11	Повдигане на ревизионни шахти, вкл.смяна на капак и гривна	0,4
Ц 12	Повдигане на ревизионни шахти	0,4
Ц 13	Повдигане на улични отоци, вкл.смяна на капак и гривна	0,4
Ц 14	Повдигане на улични отоци	0,4
Ц 15	Изграждане на ревизионни шахти с височина до 2,5м.	0,8
Ц 16	Изграждане на едноставен уличен оток	0,4
Ц 17	Кофраж за стени	0,8
Ц 18	Кофраж за настилки	0,8
Ц 19	Заготовка и монтаж армировка	0,4
Ц 20	Доставка и полагане на бетон С20/25 за стени и настилки	0,8
Ц 21	Направа необлицован окоп, вкл.всички разходи	0,2
Ц 22	Фрезование асфалтобетонена настилка, вкл.всички разходи	2
Ц 23	Доставка и полагане на габиони 100/100/200, вкл.всички разходи	0,4

Ц 24	Доставка и направа на суха каменна зидария за габиони, вкл.всички разходи	0,4
Ц 25	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон, вкл.всички разходи	4
Ц 26	Машинен кърпеж с неплътен асфалтобетон, вкл.всички разходи	2
Ц 27	Ръчен кърпеж с неплътна асфалтова смес, вкл.всички разходи	0,8
Ц 28	Ръчен кърпеж с плътна асфалтова смес, вкл.всички разходи	4
Ц 29	Машинен кърпеж с плътна асфалтова смес, вкл.всички разходи	3,2
Ц 30	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, вкл.всички разходи	7,2
Ц 31	Направа на първи битумен разлив за връзка, вкл.всички разходи	1
Ц 32	Направа на втори битумен разлив за връзка, вкл.всички разходи	1
Ц 33	Доставка, монтаж, укрепване на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, вкл.стойки и всички свързани с това разходи	0,2
Ц 34	Доставка, монтаж, укрепване на нестандартни, рефлектиращи пътни знаци, вкл.стойки и всички свързани с това разходи	0,1
Ц 35	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, вкл.всички разходи - машинно	0,1
Ц 36	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, вкл.всички разходи - ръчно	0,2
Ц 37	Временна организация на движението	0,2

Оценка на предложените от участниците единични цени се извършва за всяка от дейностите поотделно. Най-ниската предложена цена за съответната дейност получава максималния брой точки, посочени по-горе. Точките по предложените от другите участници цени се изчисляват по формулата:

$$Ц i \min$$

$$Ц n (1, 2, 3...37) = T_i \times \frac{Ц i}{Ц i \min}, \text{ където}$$

$$Ц i$$

Ц i min е стойността на най-ниската предложена единична цена за съответния вид дейност (без ДДС).

Ц i е предложената единична цена за съответния вид дейност, предложена от участника, чиято оферта се разглежда (без ДДС).

T i е определените точки (тежест) за съответния вид дейност.

Получените точки, като резултат от приложението на горната формула, се вземат предвид до втория знак след десетичната запетая, включително.

Оценката на съответното ценово предложение се получава като сума от получените точки за единичните цени за всяка от дейностите:

$$\text{ОЦ} = \text{Ц 1} + \text{Ц 2} + \text{Ц 3} + \text{Ц 4} + \text{Ц 5} + \text{Ц 6} + \text{Ц 7} + \text{Ц 8} + \text{Ц 9} + \text{Ц 10} + \text{Ц 11} + \text{Ц 12} + \text{Ц 13} + \text{Ц 14} + \text{Ц 15} + \text{Ц 16} + \text{Ц 17} + \text{Ц 18} + \text{Ц 19} + \text{Ц 20} + \text{Ц 21} + \text{Ц 22} + \text{Ц 23} + \text{Ц 24} + \text{Ц 25} + \text{Ц 26} + \text{Ц 27} + \text{Ц 28} + \text{Ц 29} + \text{Ц 30} + \text{Ц 31} + \text{Ц 32} + \text{Ц 33} + \text{Ц 34} + \text{Ц 35} + \text{Ц 36} + \text{Ц 37}$$

За да са нагледни резултатите от предложените единични цени за изпълнение на предвидените строителни дейности, Комисията ги представя в табличен вид:

П	Наименование на дейността / Вид СМР	марка	Тежест - брой точки, Т	Уч. № 3- „Пътно строителство“ АД	Уч. № 4- „Строймонтаж“ ЕАД	Ц i min	Получени т. от Уч. № 3	Получени т. от Уч. № 4
				Ед. Цена, без ДДС (лв.)	Ед. Цена, без ДДС (лв.)	Ц i min е стойността на най-ниската предложена единична цена за съответния вид дейност (без ДДС)	= T i x (Цi min / Цi)	= T i x (Цi min / Цi)
Ц 1	Демонтаж бетонови бордюри 18/35/50, вкл. всички разходи	м.л.	0,2	2,56	2,43	2,43	0,19	0,20
Ц 2	Демонтаж бетонови пътни ивици 10/25/50, вкл. всички разходи	м.л.	0,2	1,86	1,34	1,34	0,14	0,20
Ц 3	Изкоп с багер на транспорт, вкл. натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	0,8	4,57	6,01	4,57	0,80	0,61
Ц 4	Ръчен изкоп, натоварване и транспорт до депо, вкл. всички разходи	м ³	0,2	16,97	24,1	16,97	0,20	0,14
Ц 5	Подготовка на основата за полагане на трошенокаменна настилка, вкл. всички разходи	м ²	0,4	0,54	0,7	0,54	0,40	0,31
Ц 6	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка	м ³	1,2	33,04	46,51	33,04	1,20	0,85
Ц 7	Попълване с трошен камък зад бордюри, вкл. всички разходи	м ³	0,4	27,79	39,88	27,79	0,40	0,28

Ц 8	Профилиране съществуващата трошенокаменна настилка със средна дебелина 15 см.	м ²	1,2	4,97	7,28	4,97	1,20	0,82
Ц 9	Доставка и монтаж бетонови бордюри 18/35/50	м.л.	2	29,89	31,13	29,89	2,00	1,92
Ц 10	Доставка и монтаж пътни ивици 10/25/50	м.л.	0,8	19,73	18,43	18,43	0,75	0,80
Ц 11	Повдигане на ревизионни шахти, вкл.смяна на капак и гривна	бр.	0,4	296,31	301,83	296,31	0,40	0,39
Ц 12	Повдигане на ревизионни шахти	бр.	0,4	84,63	92,43	84,63	0,40	0,37
Ц 13	Повдигане на уллични отоци, вкл.смяна на капак и гривна	бр.	0,4	130,6	168,84	130,6	0,40	0,31
Ц 14	Повдигане на уллични отоци	бр.	0,4	44,2	51,2	44,2	0,40	0,35
Ц 15	Изграждане на ревизионни шахти с височина до 2,5м.	бр.	0,8	688,39	945,38	688,39	0,80	0,58
Ц 16	Изграждане на едноставен улличен оток	бр.	0,4	180,84	272,88	180,84	0,40	0,27
Ц 17	Кофраж за стени	м ²	0,8	12,88	23,55	12,88	0,80	0,44
Ц 18	Кофраж за настилки	м ²	0,8	12,88	22,05	12,88	0,80	0,47
Ц 19	Заготовка и монтаж армировка	кг.	0,4	2,43	1,95	1,95	0,32	0,40
Ц 20	Доставка и полагане на бетон С20/25 за стени и настилки	м ³	0,8	183,88	176,03	176,03	0,77	0,80
Ц 21	Направа необлицован окоп, вкл.всички разходи	м.л.	0,2	1,68	3,33	1,68	0,20	0,10
Ц 22	Фрезование асфалтобетонна настилка, вкл.всички разходи	м ²	2	1,3	1,49	1,3	2,00	1,74
Ц 23	Доставка и полагане на габиони 100/100/200, вкл.всички разходи	бр.	0,4	86,57	126,23	86,57	0,40	0,27
Ц 24	Доставка и направа на суха каменна зидария за габиони, вкл.всички разходи	м ³	0,4	42,78	121,95	42,78	0,40	0,14
Ц 25	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон, вкл.всички разходи	т.	4	88,46	103,11	88,46	4,00	3,43
Ц 26	Машинен кърпеж с неплътен асфалтобетон, вкл.всички разходи	т.	2	114,24	116,54	114,24	2,00	1,96
Ц 27	Ръчен кърпеж с неплътна асфалтова смес, вкл.всички разходи	м ²	0,8	11,82	16,99	11,82	0,80	0,56
Ц 28	Ръчен кърпеж с плътна асфалтова смес, вкл.всички разходи	м ²	4	12,56	17,61	12,56	4,00	2,85

Ц 29	Машинен кърпез с плътна асфалтова смес, вкл. всички разходи	т.	3,2	122,02	122,79	122,02	3,20	3,18	
Ц 30	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, вкл. всички разходи	т.	7,2	96,24	109,59	96,24	7,20	6,32	
Ц 31	Направа на първи битумен разлив за връзка, вкл. всички разходи	м ²	1	0,97	0,78	0,78	0,80	1,00	
Ц 32	Направа на втори битумен разлив за връзка, вкл. всички разходи	м ²	1	0,87	0,65	0,65	0,75	1,00	
Ц 33	Доставка, монтаж, укрепване на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, вкл. стойки и всички свързани с това разходи	бр.	0,2	98,71	98,11	98,11	0,20	0,20	
Ц 34	Доставка, монтаж, укрепване на нестандартни, рефлектиращи пътни знаци, вкл. стойки и всички свързани с това разходи	м ²	0,1	291,38	358,45	291,38	0,10	0,08	
Ц 35	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, вкл. всички разходи - машинно	м ²	0,1	6,27	9,39	6,27	0,10	0,07	
Ц 36	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, вкл. всички разходи - ръчно	м ²	0,2	7,75	10,7	7,75	0,20	0,14	
Ц 37	Временна организация на движението	бр.	0,2	270,73	157,5	157,5	0,12	0,20	
							ОЦ	39,23	33,75

От представената таблица, резултатите по показател „Предлагана цена” (ОЦ) са:

- Участник № 3 „Пътно строителство“ АД:
ОЦ = 39,23 точки;
- Участник № 4 „Строймонтаж“ ЕАД
ОЦ = 33,75 точки.

Етап III. Изчисляване на крайна оценка на офертите на допуснатите участници.

След направените аритметични изчисления по Показател „Предлагана цена” (ОЦ), беше изчислена крайната Комплексна оценка КО = ОИ + ОЦ за всеки от участниците, както следва:

- Участник № 3 „Пътно строителство“ АД:
Комплексна оценка КО = ОИ + ОЦ = 20 + 39,23 = 59,23 т.
- Участник № 4 „Строймонтаж“ ЕАД:

Комплексна оценка КО = ОИ + ОЦ = 60 + 33,75 = 93,75 т.

Комисията пристъпи към класиране на допуснатите участници:

Съгласно направената комплексна оценка на допуснатите участници в процедурата по обществена поръчка, комисията предлага следното класиране по критерий „оптимално съотношение качество/ цена“:

▪ **Първо място: Участник № 4 „Строймонтаж“ ЕАД, с комплексна оценка КО = 93,75 Т;**

▪ **Второ място: Участник № 3 „Пътно строителство“ АД, с комплексна оценка КО = 59,23 Т.**

Комисията предлага на възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник: „Строймонтаж“ ЕАД, ЕИК: 116 042 078, със седалище и адрес на управление: гр. Разград, 7200, ул. „Дондуков“ № 3, представлявано от Георги Панов Изворов – Изпълнителен директор.

С това комисията приключи работата по разглеждане, оценяване и класиране на офертите на 19.03.2018 г. в 15:00 часа.

Настоящият Протокол № 3, заедно с Протокол № 1/ 12.02.2018 г. и Протокол № 2/ 02.03.2018 г., представляват цялостният и окончателен протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в процедура за възлагане на обществената поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „**Основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Езерче и гр. Цар Калоян**“, открита с Решение № 17/ 11.01.2018 г. на Кмета на Община Цар Калоян, публикувана под уникален номер № 00271-2018-0001 в Регистъра на обществените поръчки, и се предава на възложителя за утвърждаване по реда на чл. 106 от ЗОП.

Протоколът е съставен на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП.

Приложения: Цялата документация по обществената поръчка, заедно с подадените оферти от участниците.

Председател: Марина Димитрова Хаджиева -

Членове:

1. Елиз Фикрет Халил -
2. Ивайло Йорданов Тонев -
3. Мейлин Еролова Хасанбашева -
4. Илия Неделчев Илиев -

Настоящият Протокол № 3, заедно с Протокол № 1/ 12.02.2018 г. и Протокол № 2/ 02.03.2018 г., представляват цялостният и окончателен протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в процедура за възлагане на обществената поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „**Основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Езерче и гр. Цар Калоян**“, открита с Решение № 17/ 11.01.2018 г. на Кмета на Община Цар Калоян, публикувана под уникален номер № **00271-2018-0001** в Регистъра на обществените поръчки, заедно с цялата документация по обществената поръчка и подадените от участниците оферти, е приет и утвърден от Възложителя за издаване на решение по чл. 181, ал. 6 от ЗОП.

Дата: 30.03.2018 Час: 10.00

УТВЪРДИЛ:.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ДАУД АЛЯОВЛУ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

