

ДО
ДАУД АЛЯОВЛУ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН
ПЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ“ № 1
ГР. ЦАР КАЛОЯН, ОБЛАСТ РАЗГРАД

ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян”, Втори етап – „Благоустрояване на прилежащо пространство“

ОТ „ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011“ ЕООД
ЕИК 201635241

адрес на управление: гр. Лом 3600, ул. „Софийска“ №87

адрес за кореспонденция: гр. Монтана 3400, ул. „Трети март“ №210

телефон: 096 / 30 00 18

факс: -

e-mail: paro76@abv.bg

Управител - Иван Първанов Методиев

/посочете: фирма на участника, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и участника по закон или пълномощие и/или имена и месторабота за физически лица/

Уважаеми г-н Аляовлу,

След запознаване с Поканата за представяне на индикативни предложения, с настоящото Ви представяме Индикативно предложение за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по „Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян”, Втори етап – „Благоустрояване на прилежащо пространство“, като считаме, че изпълнението на дейностите, за които отправяте запитване, биха могли да бъдат изпълнени при условията поставени в Техническата спецификация (Приложение № 1).

1. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на индикативни предложения и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на горния срок.

2. Предлагаме срок за изпълнение: 150 (сто и петдесет) календарни дни.

3. Стойност на разходите за СМР (съгласно Приложение № 4):
286 312,92 лева /двеста осемдесет и шест хиляди триста и дванадесет лева, 92 стот./ без ДДС или 343 575,50 лева /триста четиридесет и три хиляди петстотин седемдесет и пет лева, 50 стот./ с ДДС;

Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на всички дейности с включен транспорт и монтаж на място.

Неразделна част от настоящото индикативно предложение е попълнена КСС - на строително-монтажните работи (Приложение № 4), на хартиен и електронен носител.


Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на участника и
печат

12 / 08 / 2019 г.

Иван М

„Енерджи Спорт 2011“ ЕООД

Заличена информация на основание
чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



ДЕКЛАРАЦИЯ
(за липса на свързаност)

Подписаният/ата **Иван Първанов Методиев**

(трите имена)

данни по документ за самоличност № 640524584, 22.07.2010 г., МВР Монтана
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **Управител** в/ъв „ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011“ ЕООД

(длъжност)

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ **201635241**, в съответствие с изискванията на Кандидата/Възложителя за предоставяне на индикативно предложение, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян”, Втори етап – „Благоустрояване на прилежащо пространство“.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представленият от мен участник не се намира в една от следните ситуации на свързаност спрямо друг участник:


- а) единият участва в управлението на дружеството на другия;
- б) съдружници;
- в) съвместно контролират пряко трето лице;
- г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговорят условия, различни от обичайните;
- д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
- е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;
- ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: 12.08.2019 г.

ДЕКЛАРАТОР:

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4.т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

II етап

№	име	мярка	к-во	ед.цена	стойност
Част: Паркоустройство и благоустройство - II етап					
Демонтажни дейности					
1	Демонтаж на съществуваща настилка от тротоарни плочи и всички свързани с това разходи	м2	96,97	4,14	401,46
2	Механизирано разкъртване на съществуваща бетонова настилка и всички свързани с това разходи	м2	70,92	8,2	581,54
3	Демонтаж на съществуващи бордюри и всички свързани с това разходи	м	403,27	3,2	1 290,46
4	Демонтаж на съществуваща ограда от бетонова част с височина до 100см и метални оградни пана, и всички свързани с това разходи	м	13,30	60	798,00
5	Демонтаж на съществуващи оградни пана, и всички свързани с това разходи	м	59,50	5	297,50
5	Демонтаж на оградни врати, вкл. натоварване на транспорт и извозване и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	15	15,00
6	Демонтаж на съществуваща чешма, вкл. натоварване на транспорт и извозване и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	50	50,00
7	Демонтаж на съществуващи пейки, вкл. натоварване на транспорт и извозване и всички свързани с това разходи	бр.	4,00	70	280,00
8	Демонтаж на съществуващи спортни уреди, вкл. натоварване на транспорт и извозване, и всички свързани с това разходи	бр.	8,00	100	800,00
9	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	15,00	34	510,00
Демонтажни дейности					5 023,96
Настилки					
Рехабилитирана асфалтова настилка					
1	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка, включително всички свързани с това разходи	м3	99,00	80	7 920,00
2	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м2	2 475,00	2,2	5 445,00
3	Доставка и полагане на дребнозърнест плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включи	тона	237,60	171,2	40 677,12
4	Доставка и монтаж на градински бетонови бордюри 5/25/100см и всички свързани с това разходи	м	207,50	22,1	4 585,75
Рехабилитирана асфалтова настилка					58 627,87
Щампован бетон					
1	Доставка и направа на основа от трошен камък за постигане на проектни нива и всички свързани с това разходи	м3	63,58	51,4	3 268,01
2	Доставка и полагане на армирана настилка от щампован бетон Н=10см (Бетон С25/30, армировъчна мрежа ф6,5 -20/20см) и шампа съгла	м2	423,89	45,3	19 202,22
3	Доставка и монтаж на градински бетонови бордюри 5/25/100см и всички свързани с това разходи	м	226,77	22,1	5 011,62
Щампован бетон					27 481,85
Акрилна настилка за мултифункционални спортни					
1	Доставка и направа на акрилна настилка в цветовете по избор на възложителя и всички свързани с това разходи	м2	950,00	45	42 750,00
Акрилна настилка за мултифункционални спортни					42 750,00

	Ударопоглътща настилка за лекоатлетическа писта и дълъг скок				
1	Д-ка и полагане на каучукова настилка 12-15мм от оцветени EPDM гранули с цвят по избор на възложителя и всички свързани с това	м2	150,00	176,8	26 520,00
	Ударопоглътща настилка за лекоатлетическа писта и дълъг скок				26 520,00
	Ударопоглътща настилка за Зона за фитнес				
1	Изкоп за полагане на настилка, включително натоварване и извозване на депо и всички свързани с това разходи	м3	40,30	18,3	737,49
2	Доставка и направа на трислойна основа от трошен камък Н=20см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	130,00	13,1	1 703,00
3	Доставка и направа на армирана основа от шлайфан бетон Н=8см, съгласно приложен детайл	м2	130,00	33,4	4 342,00
4	Д-ка и полагане на каучукова настилка 12-15мм от оцветени EPDM гранули с цвят по избор на възложителя и всички свързани с това	м2	130,00	176,8	22 984,00
5	Доставка и монтаж на градински бетонови бордюри 5/25/100см и всички свързани с това разходи	м	40,00	22,1	884,00
	Ударопоглътща настилка за Зона за фитнес				30 650,49
	Настилки				
	Огради				
1	Доставка и монтаж на ограда от масивна бетонова част и метални пана (по избор на възложителя), съгласно приложен детайл и всичк	м	13,30	281,1	3 738,63
2	Доставка и монтаж на оградни пана върху масивна бетонова част (по избор на възложителя) и всички свързани с това разходи	м	59,50	201,2	11 971,40
3	Доставка и монтаж на еднокрила врата и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	1650	1 650,00
	Огради				17 360,03
	Екстериорно оборудване и обзавеждане				
1	Доставка и монтаж на Фитнес уред, съгласно Приложение и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	20500	20 500,00
2	Доставка и монтаж на стойка за баскетболен кош и всички свързани с това разходи	бр.	2,00	560	1 120,00
3	Доставка и монтаж на табло за баскетболен кош 120/90см, устойчиво на атмосферни влияния и всички свързани с това разходи	бр.	2,00	450	900,00
4	Доставка и монтаж на вандалоустойчив баскетболен ринг с вкл. мрежа от полиестер и всички свързани с това разходи	бр.	2,00	160	320,00
5	Доставка и монтаж на стойки за волейбол 2 броя в комплект с вкл. ботуш за вграждане и всички свързани с това разходи	бр.	3,00	1030	3 090,00
6	Доставка и монтаж на волейболна мрежа с четири филета и 2 броя обтегачи с размери 9,50x1м и всички свързани с това разходи	бр.	3,00	200	600,00
7	Доставка и монтаж на стойки за тенис на корт 2 броя в комплект с вкл. ботуш за вграждане и всички свързани с това разходи	бр.	3,00	530	1 590,00
8	Доставка и монтаж на мрежа за тенис на корт с размери 1280x107см и всички свързани с това разходи	бр.	3,00	320	960,00
9	Доставка на комплект мобилни стойки за бадмингтон с вкл. мрежа и всички свързани с това разходи	бр.	2,00	500	1 000,00
10	Доставка и монтаж на пейка с облегалка и подлакътници и всички свързани с това разходи	бр.	9,00	465	4 185,00
11	Доставка и монтаж на пейка без облегалка и подлакътници и всички свързани с това разходи	бр.	6,00	295	1 770,00

12	Доставка и монтаж на кошче за смет и всички свързани с това разходи	бр.	12,00	270	3 240,00
13	Доставка и монтаж на шестоъгълна беседка и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	4500	4 500,00
14	Доставка и монтаж на чешма и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	1700	1 700,00
15	Доставка и монтаж на велостойка и всички свързани с това разходи	бр.	2,00	460	920,00
	Екстериорно оборудване и обзавеждане				46 395,00
	Земни работи и озеленяване				
1	Доставка и засаждане на широколистни дървета в дупки 80/80/80см, вкл. торене и поливане	бр.	14,00	142	1 988,00
2	Доставка и засаждане на иглолистни дървета в дупки 80/80/80см, вкл. торене и поливане	бр.	3,00	172	516,00
3	Подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата	м2	1 970,00	1	1 970,00
4	Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м2	м2	1 970,00	0,78	1 536,60
5	Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи	м2	1 970,00	0,43	847,10
6	Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м2	1 970,00	0,56	1 103,20
7	Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба	м2	1 970,00	0,28	551,60
8	Първа коситба на тревни площи	м2	1 970,00	0,78	1 536,60
	Земни работи и озеленяване				10 049,10
	Част: Паркоустройство и благоустройство - II етап				

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

II етап

№	име	мярка	к-во	ед.цена	стойност
Част: Електро - II етап					
1	Направа шурф	бр.	10,00	25,6	256,00
2	Направа изкоп 0,8/0,4 м със зариване и трамбоване в почвава III кат	м	365,00	9,9	3 613,50
3	Направа подложка с пясък и покриване с PVC	м	365,00	3,5	1 277,50
4	Разкъртване и възстан. тротоар със стари плочи	м2	2,80	32,1	89,88
5	Разкъртване и възст. тротоар с нови плочи	м2	4,60	56,1	258,06
6	Разкъртване и възстановяване асфалтова наст.	м2	3,60	42	151,20
7	Разкъртване и възстановяване бетонна настилка	м2	1,20	46	55,20
8	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50	м	28,00	5,8	162,40
9	Полагане кабел в изкоп	м	390,00	1,35	526,50
10	Изтегляне кабел в тръба и стълб	м	280,00	2,2	616,00
11	Натоварване и разтоварване стр.отпадъци	м3	4,60	10,8	49,68
12	Превоз строителни отпадъци	м3	4,60	28	128,80
13	Доставка и монтаж стом.тр.стълб за парково осветление до 4,5м- по избор на Възложителя	бр.	7,00	221	1 547,00
14	Д-ка и м-ж парков осветител с LED - 14вт	бр.	7,00	125	875,00
15	Монтаж излазна тръба 1 1/2" с боядисване	бр.	4,00	10	40,00
16	Направа заземление с 2 кола	бр.	8,00	115	920,00
17	Измерване заземления и кабели	бр.	11,00	38	418,00
18	Направа суха разделка на кабел	бр.	112,00	3,4	380,80
19	Свързв.проводник към съоръжение	бр.	336,00	3	1 008,00
20	Доставка кабел СВТ 2х1,5мм2	м	235,00	0,94	220,90
21	Доставка кабел СВТ 3х4мм2	м	460,00	3,7	1 702,00
22	Доставка кабел СВТ 3х6мм2	м	25,00	4,72	118,00
23	Доставка и монтаж табло РТосв и РТсп.пл (по схема)	бр.	1,00	576	576,00
24	Доставка и монтаж пилон 9,5м за осветление спортни площадки	бр.	6,00	340	2 040,00
25	Доставка и монтаж метална конструкция за рогатки и конзоли	кг	86,00	3,5	301,00
26	Доставка и монтаж прожектори с LED 50вт	бр.	4,00	90,8	363,20
27	Доставка и монтаж ул.осв.тяло 30W led, IP-65	бр.	16,00	235	3 760,00
Част: Електро - II етап					21 454,62

Обща цена: 286 312,92

ДДС 20%: 57262,58

Обща цена с ДДС: 343 575,50

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4.т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Изг
/ Иван Методиев, Управител /
/имена, длъжност/
/подпис, печат/

ЕООД